

Strzegom 13.12.2022r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

L.dz. 3997/2022


**Dotyczy postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa wysokoreaktywnego wapna palonego w 2023 roku”**

WNIOSEK DO PRZETARGU

Szanowni Państwo, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasu obowiązywania umowy do 6 miesięcy lub dodanie w projekcie umowy następującego zapisu: Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy środka zamówionej przez Zamawiającego przed jego złożeniem. Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen na dłuższy okres, a tym samym nie bierzemy udziału w postępowaniach przetargowych, w których czas obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przychylił się do prośby dotyczącej możliwości zmian ceny w nagłych przypadkach i opublikuje poprawiony wzór umowy jaka zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Wiesław Witkowski